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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Accessori cappotto: Prova a strappo per verificare la consistenza del supporto su cui verrà installato il cappotto

Z_006.e isolante

SOMMANO a corpo 1,00 87,07 87,07

2 / 2 Rimozione pluviali esistenti, compreso il tiro in alto ed il calo in basso dei materiali, tagli, fori, sfridi,

Z_009.a l'accatastamento, il trasporto e gli oneri di conferimento e smaltimento in discarica delle macerie ed ogni altro onere

per dare l'opera finita; è esclusa la rimozione della gronda, la quale sarà oggetto solo di modifica.

SOMMANO ml. 175,00 4,31 754,25

3 / 3 Prolungamento gocciolatoi logge a seguito dell'installazione del cappotto attraverso un pezzo di tubazione in rame.

Z_028.a

SOMMANO cadauno 27,00 11,53 311,31

4 / 4 Pulizia muro: Lavaggio di murature per pulizia da polvere, muffe superficiali ed eventuale colla per cappotto

Z_003.a rimosso, mediante l'impiego di macchina idropulitrice a bassa pressione (e alta pressione all'occorrenza) in tutte le

pareti esterne comprese anche le parti del piano terra necessarie

SOMMANO mq. 1´791,29 1,99 3´564,67

5 / 5 F.P.O. trattamento ciclo elastico cls: picchiettatura intera superficie per disancoraggio parti non più coerenti;

Z_014.a eventuale passivazione dell'armatura in ferro sottostante; ricostruzione profilo elemento in C.l.s. mediante

l'applicazione di malte fibro-rinforzate; PRIMO MATERIALE utilizzato tipo MAPEFER

SOMMANO kg 48,00 5,51 264,48

6 / 6 F.P.O. trattamento ciclo elastico cls: seconda parte; ricostruzione profilo elemento in C.l.s. mediante l'applicazione

Z_014.b di malte fibro-rinforzate; SECONDO MATERIALE utilizzato tipo MAPEGRAUT T40

SOMMANO kg 740,00 3,56 2´634,40

7 / 7 F.P.O. Intonaco di rinzaffo - aggrappante tipo ROFIX 672 al fine di rendere planare la superficie di alloggiamento

Z_014.c del cappotto previa applicazione di intonaco grezzo.

SOMMANO mq 1´057,80 3,57 3´776,35

8 / 8 F.P.O. Intonaco grezzo di fondo: Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo di fondo a base calce/cemento tipo

Z_014.d ROFIX 520 al fine di rendere planare la superficie di alloggiamento del cappotto; spessore medio 2cm

SOMMANO mq 1´057,80 8,96 9´477,89

9 / 9 Griglie ventilazione: fornitura e posa in opera di nuova griglia con alette fisse per ventilazione ambiente in PVC di

Z_005.a sezione netta di passaggio aria fino a 250 cmq compresa posa di controtubo passante in PVC e smontaggio e

rimontaggio della griglia interna, compresa rimozione, trasporto, ed oneri di smaltimento dell'esistente

SOMMANO num. 27,00 22,16 598,32

10 / 10 Cappotto pareti verticali esterne: Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante a cappotto di cm 16,00 di spessore

Z_001.a in polistirene espanso grigio (sistema Tipo Roefix EPS-F 031 GREY). Nota: Nel prezzo è compresa l'installazione

dei paraspigoli oltre alla rasatura ed il tinteggio delle spallette finestre e porte finestre, oltre all'applicazione di un

profilo di raccordo tra muratura esistente e cappotto; escluso nastro autoespandente sotto davanzali e sotto sporto di

copertura da computare a parte, escluso gocciolatoio in pvc alla base del cappotto da computare a parte;  dato il

supporto particolare su cui applicare il cappotto TASSELLI A VITE.

SOMMANO mq. 1´383,45 52,01 71´953,23

COMMITTENTE: ACER Modena

A   R I P O R T A R E 93´421,97



ACER - MODENA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA pag. 3

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 93´421,97

11 / 11 Cappotto pareti interne logge: Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante a cappotto di cm 4,00 di spessore in

Z_002.a polistirene espanso grigio (sistema Tipo Roefix EPS-F 031 GREY). Nota:  Nel prezzo è compresa l'installazione dei

paraspigoli oltre alla rasatura ed il tinteggio delle spallette finestre e porte finestre, oltre all'applicazione di un profilo

di raccordo tra muratura esistente e cappotto; escluso nastro autoespandente sotto davanzali ed in battuta sui

serramenti da computare a parte

SOMMANO mq. 423,08 40,87 17´291,28

12 / 12 Cappotto  intradosso solaio camminamenti P.T.: Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante a cappotto di cm

Z_002.c 12,00 di spessore in polistirene espanso grigio (sistema Tipo Roefix EPS-F 031 GREY). Nota:  Nel prezzo è

compresa l'installazione dei paraspigoli oltre all'applicazione di un profilo di raccordo tra muratura esistente e

cappotto

SOMMANO mq. 103,66 47,07 4´879,28

13 / 13 Accessori cappotto: Fornitura e posa in opera di nastro di guarnizione (3-7 mm) per giunti autoespandente,

Z_006.a autoadesivo, in schiuma poliuretanica morbida con impregnatura a base di acrilato in dispersione per la Sigillatura a

tenuta di pioggia battente di tutti i giunti di raccordo quali battuta su finestre, davanzali, travetti e sporto di

copertura; resistenza a temperatura da - 30° C a + 100° C, grado di espansione ca. 25 %

SOMMANO ml 218,25 0,78 170,24

14 / 14 Fornitura e posa in opera di profilo angolare in pvc con rete in fibra di vetro per esecuzione di gocciolatoio su

Z_006.b spigoli orizzontali ( bordo inferiore cappotto e ogni apertura tipo finestre e logge).

SOMMANO ml. 370,45 3,72 1´378,07

15 / 15 Trattamento impermeabilizzante con materiale bi-componente tipo Mapelastic applicato sulla sommità dell'ultimo

Z_026.a corso del cappotto isolante a seguito dell'installazione del profilo di chiusura.

SOMMANO m2 91,32 16,75 1´529,61

16 / 16 Accessori cappotto: Fornitura e posa in opera di profilo di chiusura in alluminio da installare sulla sommità del

Z_006.c cappotto.

SOMMANO ml 152,20 7,62 1´159,76

17 / 17 Accessori cappotto: Fornitura e posa in opera di paraspigolo per cappotto nel cambio di spessore del cappotto da 16

Z_006.d cm(o da 4cm) a 0 nelle pareti laterali dei vani scala lato ovest fabbricato(tale voce serve per compensare la

lavorazione per il taglio "a spizza" del pannello)

SOMMANO ml 74,40 1,04 77,38

18 / 18 Prolungamento Bancali: Prolungamento bancali finestre con profilo prefabbricato e sagomato in lamiera di

Z_004.a alluminio, compreso gocciolatoio e fissaggio al bancale esistente

SOMMANO n. 114,00 78,36 8´933,04

19 / 19 Rasatura e finitura analoga a quella prevista per il cappotto negli intradossi logge, nei prospetti SUD e NORD a PT,

Z_012.a nelle pareti laterali PT vani scale e nei frangisole in c.a. locali lavanderia PT

SOMMANO mq. 211,30 14,44 3´051,17

20 / 20 Manutenzione portico/camminamenti interni: (Tinteggio)

Z_030.a Tinteggiatura con pittura acrilica a due mani su pareti in c.a. prefabbricato zona camminamenti piano terra.

SOMMANO mq. 267,81 7,13 1´909,49

 

Fornitura e posa in opera di pluviali in acciaio inox, diametro mm 100, comprese le staffe, i collari, le dovute sovrapposizioni, nonché curve ed altri pezzi speciali, computati a corpo pari a ml 1,00 di pluviale e qualsiasi altro onere di cantiere per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso l'accatastamento in cantiere, il trasporto e gli oneri di conferimento alla discarica delle parti di risulta

21 / 21 Fornitura e posa in opera di pluviali in acciaio inox, diametro mm 100, comprese le staffe, i collari, le dovute 

Z_010.a sovrapposizioni, nonché curve ed altri pezzi speciali, computati a corpo pari a ml 1,00 di pluviale e qualsiasi 

COMMITTENTE: ACER Modena

A   R I P O R T A R E 133´801,29
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altro onere di cantiere per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso l'accatastamento in cantiere, il trasporto e 

gli oneri di conferimento alla discarica delle parti di risulta

SOMMANO ml 175,00 21,94 3´839,50

22 / 22 Modifica dell'innesto dei vari pluviali alle gronde in copertura, attraverso larealizzazione di una cassetta sempre in

Z_025.a acciaio inox così come meglio specificato nei dettagli costruttivi

La misurazione della lavorazione sarà valutata a numero.

SOMMANO cadauno 14,00 81,89 1´146,46

23 / 23 Fornitura e posa in opera di lamiera preverniciata da applicare sulla sommità dell'ultimo corso del cappotto isolante

Z_027.a DOPO l'applicazione del trattamento impermeabilizzante; tale lamiera serve a proteggere il cappotto da eventuali

infiltrazioni-perdite dalla gronda; sviluppo cm 60

SOMMANO ml 152,20 20,52 3´123,14

24 / 24 Fornitura e posa in opera di lamiera preverniciata da applicare sopra i parapetti delle logge; tale lamiera serve a

Z_027.b proteggere il muro ed il cappotto da eventuali infiltrazioni; sviluppo cm 60

SOMMANO ml 45,90 20,52 941,87

25 / 25 Serrande garage: Verniciatura serranda in ferro, previa mano di fondo antiruggine, carteggiatura e mano di smalto

Z_029.a sintetico a finire, solo esterno

SOMMANO mq. 238,14 21,55 5´131,92

26 / 26 Assistenza muraria elettricista: Assistenza per opere da elettricista.

Z_032.a

SOMMANO a corpo 1,00 195,91 195,91

27 / 27 Progettazione edi installazione di linea vita: Fornitura e posa in opera di sistema anti-caduta in copertura previa

Z_031.a progettazione da parte dell'impresa vincitrice dell'appalto; unica prescrizione è che tale sistema dovrà essere

installato sul colmo della copertura necessariamente con pali NON DEFORMABILI.

SOMMANO a corpo 1,00 11´754,18 11´754,18

Parziale LAVORI A MISURA euro 159´934,27

T O T A L E   euro 159´934,27
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Riepilogo  CATEGORIE

  001 Ripristini 6´659,46

  002 Isolamenti 121´622,83

  003 Tinteggi 10´092,58

  004 Lattonerie 21´559,40

Totale CATEGORIE euro 159´934,27

     Modena, 30/05/2017

Il Tecnico

Ing. Paolo Montorsi
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