Coordinatore per la Sicurezza - Ing. Carmine Pannone presso ACER Modena -Tel. 059.891846

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
ai sensi dell' Allegato XV del D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e s.m.i. relativamente al seguente cantiere:
CANTIERE sito in: Comune di Mirandola (MO) Via Vittorio Veneto n° 7-9
LAVORI di: Manutenzione straordinaria per sostituzione finestre ed installazione ascensore
PROGETTO ESECUTIVO - REVISIONE APPALTO MAGGIO 2017
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Nei prezzi di tutte le voci € compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell’ oggetto di cui
trattasi, nonche la fornitura dell’ energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli
smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.
RECINZIONI, ACCESSI, VIABILITA' E SEGNALAZIONI DI CANTIERE
pannelll metallicl INfISsT n Noleggio
blocchi di cls e con rete in ‘5 % | @ mese
plastica arancione m m m m OE) UE’ alm
2 18.02.04.a) Noleggio primo mese 35,0/ 25,0 10,0 1 70,00 IS 3,44 240,80
2 18.02.04.b) Noleggio mesi successivi 35,00 25,00 10,0 5 350,00 0,78 273,00
TOTALE 513,80
Recinzioni per ascensore, per Noleggio
finestre (come recinzione di a ‘% | almese
cantiere) m m m m £ OE’ alm
2 18.02.04.a) Noleggio primo mese 10,0/ 10,0/ 10,0 10,0 1 40,00 E 3,44 137,60
2 18.02.04.b) Noleggio mesi successivi 10,00 10,0 10,0 10,0 1 40,00 0,78 31,20
TOTALE 168,80
_ | Noleggio
Cartelli E @ | al mese
n € £ | adunita
1 F01027.g | 5 6 30,00 0,42 | 12,60
TOTALE 12,60
BARACCAMENTI e SERVIZI IGIENICO-SANITARI
Noleggio
Box prefabbricato per ufficio e 3 ‘% | al mese
spogliatoio n £ £ [adunita
2 18.01.01.e) Noleggio primo mese 1 1 1,00 = 204,00 204,00
2 18.01.01.%) Noleggio mesi successivi 1 5 5,00 45,90 229,50
TOTALE 433,50
_ | Noleggio
2 8 | al mese
WC chimico n g ,‘E ad unita
1 F01016 | 1] 6 6,00 130,00 | 780,00
TOTALE 780,00
Cassetta pronto soccorso n n
3 16.1.H.1 ) 1,00 75,00 75,00
TOTALE 75,00
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PREZZARI DI RIFERIMENTO QUANTITA'

1 Emilia Romagna 2012 PREZZO | IMPORTO

UNITARIO| TOTALE
EURO € | EURO €

DESCRIZIONE LAVORI E
Provv OOPP Em Rom e FORNITURE

Marche 2012
3 CCIAA Modena 2012/13

parziali

UNITA' DI MISURA

12 dimensione
22 dimensione
3% dimensione
4® dimensione
opp numero n
mesi
totali

Nei prezzi di tutte le voci & compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' oggetto di cui
trattasi, nonche la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli
smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

APPRESTAMENTI E PROTEZIONI

Ponteggio (o puntelli con Noleggio
tavolato continuo) nel vano ? 3 | al mese
ascensore m m m £ E al mq
2 18.12.01.a) Nolo primo mese 20 20 8,0 1 32,00 g 10,17 325,44
2 18.12.01.b) Nolo mesi succ 2,00 20 380 1 32,00 2,58 82,56
TOTALE 408,00
Chiusura aperture verso il . | Noleggio
vuoto (finestre e vano scale) 'g é al mese
con parapetti o tavole m m m m £ x alm
1 F01079.c 10, 10, 10 10 3 12000 5 [ 106 | 23520
TOTALE 235,20

DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI
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1 F01121.b NB prezzo unitario: |Inserti auricolari monouso a
ad unita coppia 2,0 100 200,00 n 0,37 74,00
FO1104 +F01105 NB prezzo s
1 unitario: noleggio al mese ad g 3
unita Elmetti con sottogola 5,0 6 30,00|3 E| 224 67,20
2 18.11.05.a) NB prezzo
unitario: ad unita Mascherine monouso con filtro 2,0 100 200,00f n 0,97 194,00
1 F01113 NB prezzo unitario: g -
noleggio al mese ad unita o o
Occhialini 2,0 2 4,003 E| 242 9,68
TOTALE 344,88
ANTINCENDIO
Noleggio
intera
n durata
Estintore a polvere da 6kg n cantiere
2 18.03.04.2) v H00 1418 | 1418
TOTALE 14,18
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Nei prezzi di tutte le voci & compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' oggetto di cui
trattasi, nonche la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli
smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.
IMPIANTO ELETTRICO, DI TERRA, DI PROT. SCAR. ATM.
Noleggio
Quadro elettrico principale 3 ‘% | al mese
ASC di cantiere IP55 n £ £ [adunita
analisi prezzi ACER Modena 01-b)|Noleggio primo mese 1 1 1,00 = 91,38 91,38
analisi prezzi ACER Modena 01-a)[Noleggio mesi successivi 1 5 5,00 51,38 256,88
TOTALE 348,25
Quadro elettrico di Noleggio
derivazione ASC di cantiere 3 ‘% | al mese
IP55 £ £ [adunita
analisi prezzi ACER Modena 02-b)|Noleggio primo mese 1 1 1,00| = 46,76 46,76
analisi prezzi ACER Modena 02-a)[Noleggio mesi successivi 1 2 2,00 16,76 33,53
TOTALE 80,29
Fornitura e posa di: rete
elettrica di cantiere (cavo m
multipolare, fornito e infilato
entro tubazioni o su passerelle) m m m m
2 15.03.04 b-b) 20 \ 20,00 994 [ 198,80
TOTALE 198,80
Fornitura e posa di: rete
equipotenziale di messa a terra
completa di morsetti e puntazze n
(per apparecchi elettrici)
2 18:04:01 \ 1] 1,00 170,00 | 170,00
TOTALE 170,00
CERTIFICAZIONI (imp. EI., imp.
Terra, imp. Prot. Scar. Atm.) n
analisi prezzi ACER Modena 03-b) \ 1 1,00 300,00 | 300,00
TOTALE 300,00
Faretti di illuminazione
2 15.05.10 a) \ 1] 100] " [T4a40 | 44,40
TOTALE 44,40
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Nei prezzi di tutte le voci & compensata anche la manutenzione e la verifica costante dell' efficacia e del buon funzionamento dell' oggetto di cui
trattasi, nonche la fornitura dell' energia per il funzionamento. Nei prezzi dei montaggi, delle installazioni e dei noli sono compensati anche gli
smontaggi, gli smantellamenti, le rimozioni ed il ripristino dello stato dei luoghi.

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

1,00
Urganizzazione tra T aatorr ar _
lavoro della cooperazione e = 5
del coordinamento delle % ‘= 5
attivita e loro reciproca =3 = -g p ore
informazione (assistente 32 B 28 ©5§
Tecnico A) +8 E $E 3=
3 1.1.1.A 2 60 10 05 6,00 29,84 | 179,04
TOTALE 179,04
IMPORTO TOTALE € 4.306,74

Per conoscere le prescrizioni indicate dal Coordinatore e' necessario consultare, esaminare e
confrontare il PSC, i suoi allegati ed il Fascicolo.
Inoltre, essendo il PSC un documento “dinamico”, esso viene automaticamente aggiornato e
completato da tutti i documenti che, nel corso dei lavori, vengono compilati dal Coordinatore
(verbali di sopralluogo, verbali di coordinamento, veri e propri aggiornamenti del PSC, ecc.)
nonché dalle Imprese, dai lavoratori autonomi e dagli altri soggetti coinvolti.

CSP - Coordinatore della Sicurezza durante la Progettazione dell’ opera:

Ing. Carmine Pannone

email: carmine.pannone@aziendacasamo.it

Viale Cialdini n° 5 — 41123Modena _____maggio2017 ____
Tel. 059.891846 — Fax 059.891874
Cell. 338.1292038

Ogni divulgazione del presente documento deve essere preventivamente approvata dalla committenza e dall’ autore
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