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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Cappotto in EPS sp. cm 16,00

Z_001.a Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante a

cappotto di cm 16,00 di spessore in polistirene

espanso grigio (sistema Tipo Roefix EPS-F 031

RELAX). Nota: Nel prezzo è compresa la rasatura ed

il tinteggio delle spallette finestre e porte finestre,

oltre all'applicazione di un profilo di raccordo tra

muratura esistente e cappotto; escluso nastro

autoespandente sotto davanzali e sotto sporto di

copertura da computare a parte, escluso gocciolatoio

in pvc alla base del cappotto da computare a parte.

Parete frontale e retro 2,00 9,25 16,200 299,70

forature logge fronte -6,00 2,70 1,600 -25,92

forature logge retro -3,00 2,70 1,750 -14,18

Pareti laterali 2,00 9,25 12,500 231,25

Sommano positivi mq. 530,95

Sommano negativi mq. -40,10

SOMMANO mq. 490,85 53,69 26.353,74

2 / 2 Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante a

Z_001.c cappott ... latoio in pvc alla base del cappotto da

computare a parte.

Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante a

cappotto di cm 12,00 di spessore in polistirene

espanso grigio (sistema Tipo Roefix EPS-F 031

RELAX). Nota: Nel prezzo è compresa la rasatura ed

il tinteggio delle spallette finestre e porte finestre,

oltre all'applicazione di un profilo di raccordo tra

muratura esistente e cappotto; escluso nastro

autoespandente sotto davanzali e sotto sporto di

copertura da computare a parte, escluso gocciolatoio

in pvc alla base del cappotto da computare a parte.

Soffitto ingresso 4,00 6,150 24,60

SOMMANO mq. 24,60 47,90 1.178,34

3 / 3 Zoccolo in EPS sp. cm 4,00

Z_002.b Fornitura e posa in opera per il primo corso di

pannelli di pacchetto isolante a cappotto di cm 4,00 di

spessore in polistirene espanso stampato (sistema

Tipo Roefix EPS-P BASE). Compreso nel prezzo

ciclo completo di impermeabilizzazione con prodotto

elastico bicomponente (sistema Tipo Roefix Optiflex

2K) su tutto il primo corso di pannelli.

zoccolo logge *(lung.=2*1,75) 9,00 3,50 0,500 15,75

SOMMANO mq. 15,75 62,18 979,34

4 / 4 Cappotto in EPS sp. cm 4,00

Z_002.a Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante a

cappotto di cm 4,00 di spessore in polistirene espanso

grigio (sistema Tipo Roefix EPS-F 031 GREY). Nota:

Nel prezzo è compresa la rasatura ed il tinteggio delle

spallette finestre e porte finestre, oltre all'applicazione

di un profilo di raccordo tra muratura esistente e

cappotto; escluso nastro autoespandente sotto

davanzali ed in battuta sui serramenti da computare a

parte.

Pareti logge fronte *(lung.=2*1,75) 6,00 3,50 2,700 56,70

Pareti logge retro *(lung.=2*1,75) 3,00 3,50 2,700 28,35

Vedi voce n° 3 [mq. 15.75] -1,00 -15,75

Sommano positivi mq. 85,05

COMMITTENTE: ACER Modena

A   R I P O R T A R E 69,30 28.511,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 69,30 28.511,42

Sommano negativi mq. -15,75

SOMMANO mq. 69,30 43,14 2.989,60

5 / 5 Pulizia pareti esterne

Z_003.a Lavaggio di murature per pulizia da polvere, muffe

superficiali ed eventuale colla per cappotto rimosso,

mediante l'impiego di macchina idropulitrice a bassa

pressione (e alta pressione all'occorrenza) in tutte le

pareti esterne compredo intradosso cornicione.

Vedi voce n° 3 [mq. 15.75] 1,00 15,75

Vedi voce n° 1 [mq. 490.85] 1,00 490,85

Vedi voce n° 4 [mq. 69.30] 1,00 69,30

Intradosso sporto di copertura *(lung.=16,20+,6) 2,00 16,80 0,600 20,16

(lung.=12,5+,6) 2,00 13,10 0,600 15,72

Intradosso logge 6,00 1,75 1,600 16,80

3,00 1,75 1,750 9,19

SOMMANO mq. 637,77 2,20 1.403,09

6 / 6 Prolungamento bancali

Z_004.a Prolungamento bancali finestra,  porta finestra e logge

con profilo prefabbricato e sagomato in acciaio,

compreso gocciolatoio e fissaggio al bancale esistente.

Finestre lati 70x90 9,00

Porte finestra fronte 90x230 6,00

Porte finestra retro 90x230 6,00

Logge fronte 160 3,00

Logge fronte 175 3,00

Logge retro 175 3,00

Finestrini logge 70x90 *(par.ug.=3*3) 9,00 9,00

Finestre vano scala 115x85 3,00

SOMMANO n. 42,00 87,07 3.656,94

7 / 7 Griglie ventilazione

Z_005.a Fornitura e posa in opera di nuova griglia con alette

fisse per ventilazione ambiente in PVC di sezione

netta di passaggio aria fino a 250 cmq compresa posa

di controtubo passante in PVC e smontaggio e

rimontaggio della griglia interna, compresa

rimozione, trasporto, ed oneri di smaltimento

dell'esistente.

Griglie cucine 9,00

SOMMANO num. 9,00 24,62 221,58

8 / 8 Tinteggiatura con pittura acrilica

Z_012.a Tinteggiatura con pittura acrilica per il contatto con

acqua (esterni) Tipo Elastocolor Waterproof (Mapei)

a due mani su pareti piano terreno e loggia ingresso.

Intradosso sporto di copertura *(lung.=16,20+,6) 2,00 16,80 0,600 20,16

(lung.=12,5+,6) 2,00 13,10 0,600 15,72

Intradosso logge 6,00 1,75 1,600 16,80

3,00 1,75 1,750 9,19

Piano terra *(par.ug.=12,5+12,5+16,2) 41,20 2,500 103,00

a detrarre portoni garage -9,00 2,20 2,100 -41,58

pareti porticato ingresso *(lung.=4+6,15) 2,00 10,15 2,500 50,75

Sommano positivi mq. 215,62

Sommano negativi mq. -41,58

SOMMANO mq. 174,04 13,65 2.375,65

9 / 9 Sostituzione parapetti logge e portefinestra

Z_007.a Fornitura e posa di nuovi parapetti metallici in 

COMMITTENTE: ACER Modena
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39.158,28

acciaio zincato a caldo in officina (UNI EN ISO 

1461) eseguite con profilati normali e/o pannellature 

in acciaio FE 360 B (tondi, piatti, quadri, angolari, 

scatolari, ecc.), assemblati in disegni lineari semplici 

con disegno equivalente all'esistente o a scelta della 

D.L., dotati di fissaggi con piastre e tasselli chimici 

o meccanici, anch'essi inclusi, in corrispondenza 

delle spallette laterali, compresa la verniciatura a 

polvere poliestere TGIC free (UNI EN 13438) colore 

RAL a scelta della D.L. di spessore minimo 70 

micron, compresa la preparazione dei materiali per 

mezzo di sgrassaggio alcalino, lavaggio con acqua e 

completa asciugatura; la cottura in forno dovrà 

avvenire fino a completa polimerizzazione, 

compresa la rimozione dell'esistente ed i ripristini 

murari da esso derivanti, compreso il tiro in alto ed il 

calo in basso dei materiali, tagli, fori, sfridi, 

l'accatastamento, il trasporto e gli oneri di 

conferimento e smaltimento in discarica delle 

macerie ed ogni altro onere per dare l'opera finita.

parapetti logge 8,00 1,75 1,100 15,40

parapetti pf 10,00 0,90 1,100 9,90

SOMMANO mq 25,30 213,75 5.407,88

10 / 10 Rimozione di coibentazione esistente a soffitto

Z_008.a Rimozione di coibentazione esistente a soffitto in

pannelli in fibra di legno mineralizzato (tipo celenit),

di spessore cm 3,00-6,00, compresa rimozione del

telaio portante, compreso il tiro in alto ed il calo in

basso dei materiali, tagli, fori, sfridi, l'accatastamento,

il trasporto e gli oneri di conferimento e smaltimento

in discarica delle macerie ed ogni altro onere per dare

l'opera finita.

4,00 6,15 24,60

SOMMANO mq. 24,60 7,28 179,09

11 / 11 Rimozione pluviali esistenti

Z_009.a Rimozione pluviali esistenti, compreso il tiro in alto

ed il calo in basso dei materiali, tagli, fori, sfridi,

l'accatastamento, il trasporto e gli oneri di

conferimento e smaltimento in discarica delle macerie

ed ogni altro onere per dare l'opera finita.

(lung.=11,8+,6+1+1) 2,00 14,40 28,80

(lung.=11,80+,6+1+1) 2,00 14,40 28,80

SOMMANO ml. 57,60 4,79 275,90

12 / 12 F.p.o. pluviali in lamiera diam. mm 80.

Z_010.a Fornitura e posa in opera di pluviali in lamiera 

preverniciata di 6/10, diametro mm 80, comprese le 

staffe, i collari, le dovute sovrapposizioni, nonché 

curve ed altri pezzi speciali, computati a corpo pari a 

ml 1,00 di pluviale e qualsiasi altro onere di cantiere 

per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso 

l'accatastamento in cantiere, il trasporto e gli oneri di 

conferimento alla discarica delle parti di risulta.

(lung.=11,8+,6+1+1) 4,00 14,40 57,60

SOMMANO ml 57,60 18,18 1.047,17

13 / 17 Zoccolino battiscopa balcone in gres

Z_011.a Realizzazione di zoccolino battiscopa in gres 

porcellanato antigelivo per balcone, formato minimo 

cm 9x30, spessore minimo mm 10, colori e motivi 

decorativi a scelta della D.L., con caratteristiche di 

COMMITTENTE: ACER Modena
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46.068,32

resistenza sia agli acidi ed alcali d'uso normale, 

compresa la posa a colla, previo livellamento e 

pulizia del piano di posa, la formazione di fughe 

proporzionali al formato, la stuccatura delle fughe 

con boiacche cementizie colorate o stucchi speciali, 

gli sfridi, la formazione delle geometrie richieste 

dalla D.L. e la pulizia finale; da contabilizzare per la 

lunghezza netta posata.

(par.ug.=9*2) 18,00 1,75 31,50

SOMMANO ml 31,50 14,48 456,12

14 / 26 Accessori cappotto: Nastro autoespandente

Z_006.a Accessori cappotto: Fornitura e posa in opera di

nastro di guarnizione (3-7 mm) per giunti

autoespandente, autoadesivo, in schiuma

poliuretanica morbida con

impregnatura a base di acrilato in dispersione per la

Sigillatura a tenuta di pioggia battente di tutti i giunti

di raccordo quali battuta su finestre, davanzali,

travetti e sporto di copertura; resistenza a temperatura

da - 30° C a + 100° C, grado di espansione ca. 25 %.

Finestre lati 70x90 9,00 0,70 6,30

Porte finestra fronte 90x230 6,00 0,90 5,40

Porte finestra retro 90x230 6,00 0,90 5,40

Logge fronte 160 3,00 1,60 4,80

Logge fronte 175 3,00 1,75 5,25

Logge retro 175 3,00 1,75 5,25

Finestrini logge 70x90 *(par.ug.=3*3) 9,00 0,70 6,30

Finestre vano scala 115x85 3,00 1,15 3,45

Contatto cornicione *(lung.=16,2+12,5) 2,00 28,70 57,40

SOMMANO ml 99,55 0,83 82,63

15 / 27 Accessori cappotto: Gocciolatoio in pvc

Z_006.b Fornitura e posa in opera di profilo angolare in pvc

con rete in fibra di vetro per esecuzione di

gocciolatoio su spigoli orizzontali ( bordo inferiore

cappotto).

(lung.=12,5+16,2) 2,00 28,70 57,40

SOMMANO ml. 57,40 3,92 225,01

16 / 28 Spicconatura intonaco

Z_013.a Spicconatura intonaco zone deteriorate in

corrispondenza delle giunture dei pannelliin c.a. delle

pareti perimetrali, compreso il tiro in alto ed il calo in

basso dei materiali, tagli, fori, sfridi, l'accatastamento,

il trasporto e gli oneri di conferimento e smaltimento

in discarica delle macerie ed ogni altro onere per dare

l'opera finita.

Parete frontale - stacchi orizzontali 3,00 16,20 0,250 12,15

Parete posteriore - stacchi orizzontali 3,00 16,20 0,250 12,15

Pareti laterali - stacchi orizzontali *(par.ug.=2*3) 6,00 12,50 0,250 18,75

Pareti laterali - stacchi verticali *(par.ug.=2*2) 4,00 9,30 0,250 9,30

SOMMANO mq. 52,35 10,01 524,02

17 / 29 F.p.o. intonaco grezzo di fondo

Z_014.a Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo di fondo

a base calce/cemento tipo ROFIX 520 al fine di

rendere planare la superficie di alloggiamento del

cappotto; spessore medio 2 cm.

Vedi voce n° 28 [mq. 52.35] 1,00 52,35

SOMMANO mq 52,35 9,95 520,88

COMMITTENTE: ACER Modena

A   R I P O R T A R E 47.876,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47.876,98

Parziale LAVORI A MISURA euro 47.876,98

T O T A L E   euro 47.876,98
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Ripristini 2.627,08 5,487

  002 Isolamenti 35.687,18 74,539

  003 Tinteggi 2.375,65 4,962

  004 Balconi 5.864,00 12,248

  005 Lattonerie 1.323,07 2,763

Totale CATEGORIE euro 47.876,98 100,000

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: ACER Modena

A   R I P O R T A R E 



ACER - MODENA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA pag. 7

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)

euro 47.876,98

di cui per la sicurezza

   COSTI SICUREZZA (speciali) 0,00

   COSTI SICUREZZA (diretti) 10.612,23

TOTALE COSTI SICUREZZA

euro 10.612,23

     Modena, 23/05/2017

Il Tecnico

Ing. Paolo Montorsi
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