
dopo la posa di primer tipo RÖFIX Primer Premium

con rete di armatura RÖFIX P50

RÖFIX EPS-F 031 GREY

Collante tipo RÖFIX Unistar Light

Bancale esistente

Bancale preformato in lamiera di alluminio 15/10

e tra cappotto e nuovo bancale con prodotto

Prevedere 3 cm di sbordo dal filo cappotto

Prolungamento bancali

cappotto termico tipo Rofix Light

C

BParticolare 

Particolare 

Stratigrafia del sistema a 

Incollaggio tra bancale esistente e nuovo bancale

Siliconatura delle giunzioni bancale-infisso e

Alette laterali

Pannello isolante tipo 

Rasante tipo RÖFIX Unistar Light rinforzato 

Finitura superficiale tipo RÖFIX Rivestimento SiSi 

Parete prefabbricata in cls armato e argilla

Isolamento a cappotto

AParticolare 

e profilo gocciolatoio alla partenza del cappotto

Particolare raccordo facciata - sporto di copertura

espansa consolidata e rasata

bancale-muro-cappotto la battuta con l'infisso esistente

con prodotto tipo MS Polimero o silicone elastomerico

tipo Lite di Dainal preverniciata

e gocciolatoio

tipo MS Polimero o silicone elastomerico

con gocciolatoio

Profilo angolare in PVC

sotto sporto di copertura

Sigillatura con nastro autoespandente

contorno travetti sporto copertura

Sigillatura con nastro autoespandente

facciata esterna

Isolamento a cappotto

intradosso loggia ingresso

Tassello a filo

Tassello a filo

Tassello a filo

Scala 1:10
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Progetto Definitivo-Esecutivo



Via Cialdini, 5 - 41100 MODENA (MO)

P.I. 00173680364 - C.F. 00173680364

Tel 059891011 - Fax 059891891 - www.aziendacasamo.it

Commessa n° 

Foglio 93 Mappale 625 

Il Progettista

Ing. Paolo Montorsi 

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Paolo Montorsi

Licenza LT 2015 - S/N 394-66102959

Il Presidente  

Andrea Casagrande

Committente 

Azienda Casa Emilia Romagna

Via Cialdini n° 5 - 41123 Modena (MO)

della Provincia di Modena

Comune di Pavullo nel Frignano

Manutenzione Straordinaria alle facciate esterne

con D.G.R. n° 1297 del 14 Settembre 2015 e successivamente finanziato con D.G.R. n° 299 del 7 Marzo 2016 

Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi E.R.P. approvato

in un edificio E.R.P. sito a Pavullo n/F in Via I. Fondi 8

con realizzazione di isolamento a cappotto
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Coordinatore Sicurezza - Progettazione
Coordinatore Sicurezza - Esecuzione

ACER ModenaGeom. Luca ScapinelliDisegnato da
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